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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

Art 119 del D.LGS. 36/2023 

L’anno duemilaventisei il giorno 13 del mese di AGOSTO tra i sottoscritti: 

Sig. Presti Rosario nato a Barcellona P.G. (ME) il 04/06/1970 Cod. Fisc. PRSRSR70H04A638C - nella 

qualità di Amministratore Unico dell’Impresa “PRESTI S.R.L.” con sede in Terme Vigliatore (ME) in Via 

S. Quasimodo, 17 - P. IVA 02097900837, Posta elettronica prestisrl@virglio.it, Pec: Prestisrl@pec.it che in 

seno al presente contratto verrà più brevemente indicata anche solo con la parola “Impresa” da una parte, 

E 

il sig. Manno Silvestro nato a Enna il 19/06/1978, Cod. Fisc. “MNNSVS78H19C342X”, e 

residente ad Agira (EN) Via Fontana Maimone n 4, n.q. di titolare dell’impresa individuale 

“Manno Silvestro” con sede legale ad Agira (ME), Via Fontana Maimone 4, cap 94011, P. IVA 

01256120864, Pec: manno.silvestro@pec.it che in seno al presente contratto verrà più brevemente 

indicata anche solo con la parola “Ditta” dall’altra parte; 

PERMESSO 

• Con Determinazione Dirigenziale, del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio 

e Manutenzione di questo Ente n. 2712 del 16/12/2024, modificata dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 320 dell'11/02/2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo e i relativi Elaborati 

Tecnici nonché il nuovo quadro economico, relativo alla realizzazione dei Lavori di "Manutenzione 

Straordinaria dell'asse di collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del bivio Borgo 

Bonsignore e la S.S. 189 in Contrada Tumarrano" - 4° lotto funzionale tratto S.P.35 - S.P.32 - 

S.P.19b - S.P.31 – S.P. 29 CUP:B87H19000850002 - CIG:B7D7FD6C3F. 

• Con Determinazione Dirigenziale a Contrarre, del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, 

Patrimonio e Manutenzione n. 1009 del 09/05/2025, modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 

1338 del 30/06/2025 si è provveduto all’attivazione della procedura di gara, nonché all’accertamento 

e all’impegno di spesa relativo per l’affidamento dei Lavori di cui in oggetto; 

• Con la medesima Determinazione, si è stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e con l’applicazione dell’Inversione Procedimentale prevista dall’art. 

107 comma 3) del Codice 

• Che il libero Consorzio Comunale di Agrigento a seguito del procedimento di gara ha disposto con 

determinazione n. 1821 del 26/09/2025, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore dell’o.e. 

PRESTI S.R.L., con sede in TERME VIGLIATORE (ME), alla VIA SALVATORE 

QUASIMODO N.17, C.F. e P.IVA N. 02097900837 che ha offerto il ribasso del 32,1727% 

sull’importo a base di gara pari ad € 1.638.675,78 comprensivi di € 311.930.73 per costo della 

manodopera ed € 33.442,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo 

contrattuale di € 1.144.911,90 oltre iva 22%;  
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• in data 24/11/2025 è stato stipulato il Contratto d’appalto rep. 438, registrato al n. 7165 – serie IT 

per un importo di €. 1.144.911,90 oltre iva, al netto del ribasso d’asta del 32,1727%.  

• Che l'ENTE APPALTANTE ha previsto per l’esecuzione dell’intervento: 

- Categoria “OG3”   

- Categoria “OS10”  

- Categoria “OS 12-A”  

• Che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne 

una quota ad idonea Ditta, 

• Che a seguito di opportune trattative l’Impresa è giunta nella determinazione di affidare alla 

“MANNO SILVESTRO l’esecuzione di parte delle opere assunte in appalto rientranti nelle 

categorie “OS10 e OS 12-A”. 

• Che l’impresa “MANNO SILVESTRO si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto 

l'esecuzione dei lavori entro i limiti di normativa e rientranti nelle categorie “OS10 E OS 12-A” 

inerenti ai lavori di “M.S. dell'asse collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del Bivio 

Borgo Bonsignore e la S.S. 189 in Contrada Tumarrano - 4 Lotto Funzionale tratto S.P. 35A - 

S.P. 32 - S.P. 198 - S.P. 31 - S.P. 29A" Anno 2024. CUP: B87H19000850002 - CIG: 

B707FD6C3F ricadenti nel territorio del EX provincia di Agrigento (AG), ora Libero Consorzio; 

• Che l’Impresa aggiudicataria ha richiesto alla Ditta “MANNO SILVESTRO la documentazione 

necessaria ai fini dell’autorizzazione al subappalto ai sensi e per gli effetti della D.lgs 36/2023 e 

successive modifiche e/o integrazioni; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dall’artt. 94 e 100 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 

36. per l'assunzione in subappalto dei già menzionati lavori; 

• Che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese e presso la CCIAA di PALERMO ed ENNA al REA 

n. EN - 408785; 

• Che è in possesso della Certificazione SOA n 62619/17/00 con scadenza validità quinquennale 

al 19/03/2030 rilasciata dalla società di certificazione SOA La Soatec S.p.a. 

• Che l’efficacia del presente contratto è subordinata all’autorizzazione prevista dal citato D.Lgs 

36/2023 e successive modifiche e/o integrazioni; il diniego da parte dell’Amministrazione 

Appaltante della suddetta autorizzazione, comporta la risoluzione del presente contratto, senza diritto 

alcuno, per entrambi i contraenti al risarcimento di qualsivoglia danno eccezioni fatta l’ipotesi di 

colpa o dolo;  

• Che la Ditta dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi 

assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente, 

• Che la Ditta dichiara di essere altamente specializzata nell’esecuzione dei lavori di cui al presente 

contratto, disponendo di capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per 

garantire l’esecuzione a regola d’arte e sicura delle lavorazioni commesse con gestione a proprio 

rischio e con organizzazione dei mezzi necessari per cui l’Impresa resterà del tutto estranea 

all’organizzazione dei lavori, all’amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale 

dipendente della Ditta salvo quanto infra previsto; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” avendo preso diretta visione e compiutamente esaminato 

tutti gli elaborati, tanto tecnici quanto amministrativi, che regolano il rapporto principale fra 
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l’Impresa e l’Ente Appaltante, dichiara di ben conoscere ed accettare tutte le norme tecniche ed 

amministrative, relative all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di affidamento; 

• Che gli elaborati di cui al punto precedente, d’ora in avanti più semplicemente indicati col termine 

“Capitolato”, pur non allegati, debbono intendersi parte integrante ed essenziale del presente 

contratto e quivi siccome integralmente riportati e trascritti ed incondizionatamente accettati dalla 

Ditta; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” dichiara di essere edotta, e per conoscenza diretta e per 

prove fatte o verificate, direttamente o indirettamente, dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, 

delle risorse esistenti nella zona, delle condizioni generale e particolari che possono influire 

nell’esecuzione dei lavori, del mercato della manodopera sui luoghi dell’esecuzione dell’appalto, 

degli oneri generali e specifici insiti nel prezzo e, in genere di ogni condizione onerosa per cui essa 

Ditta rinuncia sin d’ora ad avanzare riserve di alcun genere e per qualsiasi causale in ordine alla 

buona riuscita dei lavori ed alla economicità del corrispettivo; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” avendo tenuto conto nella formulazione dei prezzi unitari di 

cui appresso si dirà, di tutto quanto sopra detto e di quant’altro risultante da tutti gli allegati al 

presente contratto, conferma che i corrispettivi di cui appresso si dirà sono per essa certamente 

remunerativi e comprensivi di tutte le opere, prestazioni (anche di professionisti), somministrazioni, 

oneri per la sicurezza e quant’altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni loro parte, a perfetta 

regola d’arte; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO si impegna espressamente ad utilizzare mezzi d’opera di sua 

proprietà e di fornire, per ognuno di essi, ai responsabili dell’impresa, prima dell’utilizzazione, copia 

dei documenti attestanti tale proprietà; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” si impegna a fornire all’Impresa prima dell’inizio dei lavori 

il piano operativo di sicurezza per le attività a lui affidate e di adeguarlo, ove richiesto, al piano 

operativo della Ditta, e resta impegnata ad applicare integralmente ed e sua cura e spese al disposto 

di cui al D. L.vo. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni ivi compreso il protocollo 

COVID-19 e successive modifiche ed integrazione a cui si dovrà attenere. 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” nella qualità di subappaltatore dichiara che tutti i 

movimenti finanziari relativi alla suddetta commessa pubblica avverranno mediante conto corrente 

“dedicato” del tipo bancario/postale;  

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” nella qualità di subappaltatore dell’impresa Presti srl 

esecutrice dei lavori di cui al contratto sottoscritto con il “Libero Consorzio di Agrigento (AG)”, 

identificato con il CUP: B87H19000850002 - CIG: B7D7FD6C3F - assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i; 

• Che la Ditta “MANNO SILVESTRO” nella qualità di subappaltatore dell’impresa Presti srl si 

impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

Che l’impresa Presti srl si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante (Libero 

Consorzio di Agrigento ) nella persona del Responsabile Unico del Progetto – (Pec: 
protocollo@pec.provincia.agrigento.it) 
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Tutto ciò permesso, da ritenersi parte integrante ed inscindibile di quanto appreso, sì da costruire un unico ed 

inseparabile contesto, i sottoscritti, mercé il presente contratto, redatto in duplice originale, stipulano, 

convengono ed accettano quanto appreso: 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. 

L’Appaltatore affida al Subappaltatore, che dichiara di assumerla, l’esecuzione di parte delle opere facenti 

parte di lavori di “M.S. dell'asse collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del Bivio Borgo 

Bonsignore e la S.S. 189 in Contrada Tumarrano - 4 Lotto Funzionale tratto S.P. 35A - S.P. 32 

- S.P. 198 - S.P. 31 - S.P. 29A" Anno 2024. CUP: B87H19000850002 - CIG: B707FD6C3F, 

l’esecuzione delle opere stradali in genere rientranti nella categoria OS10 E OS 12-A, fermo restando la 

facoltà dell’Appaltatore di sostituire il subappaltatore con altra impresa di sua fiducia qualora si verificasse la 

mancata osservanza di quanto previsto all’art. 1 lett. f), g), h) nei limiti del D. Lgs 36/2023 

ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA DITTA. 

• Tutti gli oneri diretti o indiretti, nessuno escluso, relativi alle occorrenti prestazioni; 

• Fornire all’Impresa la documentazione tecnica dei lavori eseguiti ed i rapportini giornalieri; 

• Tutto l’occorrente manodopera specializzata e/o comune, compresi gli oneri assicurativi ed 

assistenziali previsti dalla legge; 

• Tutti i maggiori oneri per eventuali prestazioni di personale fuori orario normale, qualora ciò si 

rendesse necessario subordinatamente all’esecuzione dei lavori nonché le trasferte, il vitto e 

l’alloggio del personale, nonché gli oneri derivanti per l’applicazione della normativa in materia di 

sicurezza: visite mediche agli operai, forniture di DPI, rispetto del protocollo Covid-19, segnaletica 

di sicurezza stradale, ecc…; 

• Rendere tempestivamente edotta l’impresa – ai sensi e per gli effetti della legge n. 55/90 e successive 

modifiche e/o integrazioni – d’ogni variazione intervenuta nei requisiti soggettivi del legale 

rappresentante e/o direttore tecnico. 

• Fornire i certificati e le necessarie prove richieste dalla Direzione dei lavori.  

ART.3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – OSSERVANZA DI LEGGI CAPITOLATI E 

REGOLAMENTI. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 12 d. Lgs. 36/2023 il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, complete in ogni loro parte e 

perfettamente rispondenti all’uso al quale sono destinate e rispondenti altresì alle precisazioni, prescrizioni e 

specifiche contenute nelle descrizioni delle voci di prezzo di cui appresso si dirà, nonché alle prescrizioni che 

la Direzione dei lavori impartirà in corso d’opera. In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti 

nell’assoluta osservanza ed in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni risultanti dal ricordato 

“capitolato” e che qui deve aversi, siccome detto, per come integralmente riportato e trascritto ad ogni 

effetto di legge ed assumendosi, per l’effetto la Ditta ogni responsabilità nei confronti dell’Impresa in merito 

alle conseguenze di una qualsivoglia inosservanza. Per quanto sopra detto il presente rapporto fra le parti 

sarà interamente retto dalle clausole tecnico-amministrative che regolano il rapporto fra l’Impresa e l’Ente 
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Appaltante eccezione fatta per i compensi e modalità di pagamento di cui si dirà ed a quanto espressamente 

pattuito in deroga a tali clausole. La Ditta si impegna a demolire e/o rifare a proprie cure e spese lavori ad 

essa eseguiti che l’Impresa e/o il Direttore dei Lavori accerti essere stati realizzati senza la necessaria perizia 

o diligenza od in maniera notevolmente difforme da quanto prescritto o con materiali o magisteri del tutto 

diversi da quelli previsti, comunque non a regola d’arte, sempre salvo il diritto dell’Impresa al risarcimento 

degli eventuali danni. L’Impresa e/o il Direttore dei Lavori dovranno provvedere alle relative contestazioni 

con la massima tempestività. La Ditta è altresì obbligata ad adottare, a proprie cure e spese, tutti i 

provvedimenti che saranno necessari per eliminare irregolarità, difformità o difetti nelle opere e ad osservare 

le prescrizioni che al riguardo fossero ordinate all’Impresa e/o al Direttore dei Lavori. L’Impresa può in 

qualsiasi momento provvedere a controlli e verificazioni, anche a mezzo di consulenti e/o professionisti di 

sua fiducia. La Ditta non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive 

riprese di lavoro delle singole opere commesse, che vengono ordinate dall’Impresa e/o dal Direttore dei 

Lavori in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo e/o indipendenza all’esercizio di 

facoltà proprie di essa impresa e/o del Direttore dei Lavori. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati, avvertenze e regolamenti prima 

richiamati sono compresi e compensati dai prezzi definiti nel presente contratto. Qualunque modifica tecnica 

al progetto impartita dalla Direzione Lavori all’Impresa Presti srl, sarà da quest’ultima tempestivamente 

trasmessa alla Ditta unitamente ad ogni altra disposizione riguardante i lavori in oggetto ed a tali modifiche 

la Ditta “MANNO SILVESTRO dovrà scrupolosamente adeguarsi. 

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DELLA MANODOPERA. 

La Ditta “MANNO SILVESTRO dovrà curare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità tutti gli 

accorgimenti, i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro, giuste le vigenti norme di 

legge e a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni provvedimento o suggerimento 

dell’Impresa. In particolare la Ditta si dovrà attenere alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dal 

D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese i protocolli e norme derivanti 

dall’ondata di epidemia in corso da Covid-19 e dalle disposizioni di legge ad esse correlate. In coerenza la 

Ditta, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le 

maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la loro attività, manda sin da ora, indenne 

l’Impresa per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze di essa Ditta e così per i danni 

che per cause di dette maestranze, potessero e/o dovessero, comunque derivare a terzi. E’ espresso obbligo 

della Ditta la fornitura ed il trasporto sui posti di lavoro della manodopera specializzata e della manovalanza 

necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto del presente contratto di affidamento ed essa stessa 

Ditta dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di assunzione, retribuzione, previdenza ed 

assicurazione degli operai. La Ditta si impegna tra l’altro ad applicare nei confronti dei dipendenti adibiti alle 

lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto di affidamento e per il periodo per il quale 

essi sono stati addetti alle lavorazioni medesime, il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli 

accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere nei confronti di tutti gli Enti Previdenziali a tutti 

gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, escludendo l’Impresa da ogni e qualsiasi responsabilità 

solidale nei confronti degli ausiliari della Ditta medesime e nei confronti degli Enti Previdenziali. Di 

conseguenza, in caso di inosservanza di suddetti obblighi, ferma restando la risoluzione del presente 

contratto per colpa della Ditta, l’Impresa rimane autorizzata, ora per allora, a sostituirsi alla Ditta per 
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assolvere agli obblighi nei confronti degli Enti Previdenziali e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1676 C. C 

e ciò limitatamente a quanto dovuto dall’Impresa alla Ditta. La Ditta assume, quindi, l’obbligo, di avviare al 

lavoro i propri dipendenti solo in conformità alle disposizioni di legge vigenti per l’assunzione di personale 

ed in genere alle disposizioni della legge 29.04.1949 n°264 e successive modificazioni e/o integrazioni 

nazionali e regionali, nonché di provvedere ancora prima all’inizio di qualsivoglia lavoro, a tutte le 

obbligazioni previdenziali ed assicurative (INAIL, INPS, etc.) nonché di tutti gli altri obblighi richiesti per la 

ritualità e la regolarità del lavoro. L’Impresa provvederà a controllare i suddetti adempimenti e fatto salvo 

altresì il diritto per l’Impresa prima di provvedere al pagamento del corrispettivo relativo al singolo S.A.L., 

di avere consegnate alla Ditta tutte le documentazioni (DURC) per dare piena e legale dimostrazione di tali 

adempimenti, nonché dell’intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto alle maestranze a qualsiasi titolo da 

consegnarsi da parte dell’Impresa all’Amministrazione in adempimento alle norme di legge attualmente in 

vigore. Resta fermo, pertanto, il diritto dell’Impresa di omettere e/o sospendere, in tutto o in parte, il 

pagamento del corrispettivo pattuito sino a quando la Ditta non avrà dato dimostrazione certa e compiuta di 

avere saldato le proprie maestranze per l’intero e di avere adempiuto puntualmente ed integralmente a tutti 

gli obblighi anche contributivi, previdenziali, assicurativi e di legge nei confronti dei terzi di dovere. La Ditta 

si obbliga a fornire giornalmente alla Direzione di Cantiere l’elenco nominativo delle maestranze e l’elenco 

dei mezzi presenti in cantiere (con congruo anticipo affinché l’impresa possa trasmette i dati alla 

Stazione appaltante) affinché si possa provvedere ad eventuali controlli. Dall’inosservanza di suddetti 

obblighi, come detto, ne deriva la risoluzione del presente contratto per colpa della Ditta. 

ART.5 – SUBCESSIONE DEL CONTRATTO. 

La Ditta si obbliga a non concedere a terzi, neppure parzialmente il contratto senza la preventiva 

autorizzazione dell’Impresa; ogni eventuale cessione, anche parziale, verrà di conseguenza riconosciuta 

come di nessuno effetto per essa Impresa, che anzi potrà per tale ragione chiedere la immediata risoluzione 

del contratto stesso per colpa ed in danno della Ditta medesima, con il risarcimento, a favore dell’Impresa di 

ogni ulteriore danno e spese. 

ART.6 – PROGRAMMA LAVORI. 

La Ditta si impegna ad iniziare i lavori entro 8 gg dall’approvazione del presente contratto da parte della 

stazione appaltante e/o comunicazione anche per le vie brevi dell’impresa appaltatrice ed ultimarli entro 30 

gg prima della scadenza naturale di cui al verbale di consegna dei lavori principale, a mantenere 

costantemente i mezzi d’opera sempre efficienti e dotare il cantiere sia della manodopera che delle 

attrezzature necessarie ad assicurare la continuità e la regolarità dei ritmi produttivi del cantiere nel rispetto 

dei programmi stabiliti tra l’Impresa e la Committente ed al programma da concordare preventivamente tra 

Impresa e Ditta al fine del raggiungimento del programma generale. In relazione a tale programma verrà 

comunque definito in contraddittorio un programma per la realizzazione delle lavorazioni in oggetto del 

presente contratto tra l’Impresa e Ditta a cui quest’ultima dovrà attenersi scrupolosamente, precedentemente 

all’inizio dei lavori. Tale programma dovrà comunque essere sottoscritto tra le parti e sarà definizione 

dell’inizio dei lavori. L’Impresa si riserva comunque la facoltà di comunicare, anche verbalmente, modifiche 

a tale programma di singole lavorazioni che di volta in volta si rendessero necessarie a suo insindacabile 

giudizio. In tal senso, come detto, la ditta concorderà comunque con la Direzione di Cantiere dell’Impresa 

dei programmi periodici settimanali che tengono conto delle necessità tecnico produttive che di volta in volta 
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si possono presentare. Le variazioni ed adattamenti sopra detti potranno essere comunicati anche 

verbalmente alla Ditta che fin da adesso si dichiara disponibile ad adattare le proprie maestranze ed 

attrezzature per adempiere alle prescrizioni della Direzione Tecnica di Cantiere senza per questo nulla 

pretendere a modifica dei prezzi definiti con il presente contratto. Anche a tal senso la Ditta si assume ogni 

qualsiasi responsabilità in merito al programma modificato. Nella evidenza di ritardi rispetto ai programmi 

come sopra definiti alla Ditta, saranno applicate, da parte dell’Impresa, le stesse penalità previste per 

l’Impresa nel rapporto principale con l’Ente Appaltante, in proporzione alla percentuale degli importi dei 

rispettivi appalti fatti salvi i maggiori danni subiti dall’Impresa a causa di tali ritardi ad essa causati per 

l’imperizia della Ditta. La penale, per patto espresso, essenziale ed irriducibile sia in sede giudiziale che in 

sede arbitrale, potrà essere direttamente compensata all’Impresa detraendone in tutto in parte il correlato 

importo dalle note di prezzo ancora eventualmente a pagare da parte dell’Impresa. 

ART. 7 – FERMI DEL CANTIERE. 

L’Impresa non risponde dei fermi tecnici conseguenti a cause obiettive, come eventi atmosferici, scioperi, 

sospensioni dei lavori conseguenti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o della Direzione dei Lavori. 

Inoltre, come già detto, la Ditta non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e 

successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che vengano ordinate dall’Impresa e/o dal 

Direttore dei Lavori in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo e/o in dipendenza 

all’esercizio di facoltà proprie di essa Impresa e/o Direttore dei Lavori. 

ART.8 – DIREZIONE DEI LAVORI IN CANTIERE.  

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di affidamento verrà effettuata sotto la Direzione 

Tecnica della Ditta con un responsabile in cantiere e sotto la vigilanza della Direzione Tecnica e di Cantiere 

dell’Impresa. Il rapporto con la Direzione dei Lavori e l’Ente Appaltante sarà di esclusiva pertinenza e 

competenza dell’Impresa la quale potrà comunque valersi, a sua piena discrezione e senza perciò, dovere 

pagare alcun corrispettivo, della collaborazione dei Tecnici della Ditta. La Ditta riconosce all’Impresa oltre 

al diritto di sorveglianza e controllare l’esecuzione dei lavori, la facoltà di fare allontanare discrezionalmente 

dal cantiere chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento e ciò senza che possa dar pretesto od 

eccezione o riserva di qualsiasi natura. 

ART.9 – RECESSIONE DEL CONTRATTO. 

In caso di frode o negligenza grave della Ditta, come in caso di abbandono dei lavori o ritardi o di 

sospensione, per colpa anche parziale, da parte della Ditta, ovvero quando l’avanzamento dei lavori non sia 

tale da assicurare l’ultimazione parziale o totale, dei termini contrattuali previsti dal programma lavori, 

indipendentemente da qualsiasi calcolo o valutazione della Ditta in merito alla possibilità tecnica di 

acceleramento dei lavori che residuano , oppure qualora la Ditta stessa non provveda a pagare ai propri 

dipendenti le retribuzioni maturate per le prestazioni d’opera fornite nell’esecuzione dei lavori di che trattasi 

o ad effettuare il tempestivo versamento, agli Enti previdenziali e/o assicurativi, nonché alla Cassa Edile, 

degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, la 

Ditta riconosce all’Impresa il diritto di recedere immediatamente dal contratto per fatto o per colpa di essa 

ditta, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, dell’Impresa e/o del Direttore dei Lavori, non 
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provveda, entro il termine perentorio ed improrogabile prefissato, a sanare completamente le irregolarità 

rilevate e contestate. In tal caso la Ditta accetta fin d’ora esplicitamente, quale condizione essenziale del 

presente contratto che l’Impresa assuma immediatamente la detenzione e il possesso di tutte le aree del 

cantiere, di tutte le attrezzature che non venissero tempestivamente rimosse dalla Ditta e che il pagamento 

dei lavori dalla stessa eseguiti avvenga previa deduzione di quanto da essa sia dovuta all’Impresa a qualsiasi 

titolo, compresi i maggiori danni dipendenti dall’inadempienza di essa Ditta medesima. In ogni caso 

l’Impresa è, sin d’ora, autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Ditta, ed a sostituirsi a 

quest’ultima nell’assolvere, in norme e per conto di essa e fino alla concorrenza dell’importo dovutole ed 

eventualmente non ancora pagato, agli obblighi della stessa Ditta sia nei confronti delle maestranze 

dipendenti che degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché della Cassa Edile. 

ART.10 – DESCRIZIONE DEI LAVORI / ELENCO PREZZI UNITARI 

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, entro l’importo imposto dalla 

normativa in atto. Sono inclusi nei prezzi tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza 

degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori 

compiuti a regola d'arte. 

Gli elaborati contabili di riferimento sono: l’elenco prezzi di progetto, il computo metrico estimativo di 

progetto inclusi nei documenti contrattuali oltre eventuali perizie e verbali di concordamento nuovi prezzi, 

tavole esecutive stipulati tra la Presti srl ed il Libero Consorzio di Agrigento (AG). 

 

I lavori oggetto del presente contratto hanno un valore netto complessivo, pari a € 16.610,00. Tale importo è 

stato determinato sulla base delle quantità e delle lavorazioni previste, come dettagliatamente riportato nel 

computo metrico estimativo allegato al contratto (Allegato 1.1 – Computo metrico estimativo), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 
 

 

   

  Importo 

LAVORI PER LE CAT OS 10 € 7.965,00 

LAVORI PER LE CAT OS 12-A € 8.645,00 

 € 16.610,00 

   

 

Detto importo netto contrattuale vieni così ripartito per le seguenti categorie: 

Per la categoria OS10 a pari nette € 7.965,00 comprensivo di: 

• € 358,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, calcolati applicando l’incidenza 

media di progetto 2,00% all’importo lordo dei lavori affidati (€ 17.911,90); 

 

 

 

Per la categoria OS12-A a pari nette € 8.645,00  comprensivo di: 

• € 474,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, calcolati applicando l’incidenza 

media di progetto 2,00% all’importo lordo dei lavori affidati (€ 23.725,10); 
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ART.11 - IMPORTO DEL CONTRATTO  

L’importo del presente contratto presuntivamente è pari ad € 16.610,00 (Euro Sedicimilaseicentodieci/00), 

oltre IVA per legge (reverse charge) e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

€ 832.74. Detto importo potrà variare, in diminuzione nel corso dei lavori in funzione dei lavori eseguiti 

senza che la società “MANNO SILVESTRO abbia nulla a pretendere. I lavori non dovranno mai eccedere 

gli importi contrattuali se non vengono autorizzati preventivamente della Presti srl in forma scritta. 

ART.12 – PAGAMENTI. 

Con le medesime cadenze previste per gli Stati di Avanzamento emessi dall’Ente Appaltante, saranno redatti, 

a cura dell’Appaltatore, gli Stati di Avanzamento dei lavori, che dovranno essere sottoscritti da entrambe le 

parti. 

Le quantità effettivamente eseguite dal Subappaltatore saranno determinate sulla base di misurazioni 

effettuate in contraddittorio. Ai fini della relativa liquidazione, si applicheranno i prezzi unitari di progetto 

e/o di perizia, al netto dell’offerta formulata dal Subappaltatore, come riportato nell’allegato 1.1.  

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento al netto delle trattenute di garanzia nella 

misura minima di legge. 

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al 

versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti 

previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, 

prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i 

certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. 

Il subappaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni, prove e collaudi di Legge per i materiali forniti, ed 

inoltre dovrà fornire dichiarazione di corretta posa in opera. 

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di 

quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo. 

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione 

della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni 

esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria. I lavori verranno accettati definitivamente 

dopo l’esito del Collaudo dei lavori redatto dalla stazione appaltante nelle forme previste dalle Leggi in 

materia. 

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro giorni 15 dallo scadere dei 

termine prescritto per l'effettuazione dei collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del 

collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla 

contabilità finale dei lavori subappaltati. 

ART.12.1 – REVISIONE PREZZI 
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La revisione dei prezzi, qualora venga riconosciuta all’Impresa Appaltatrice in conseguenza del verificarsi 

delle condizioni oggettive previste dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 e in conformità agli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis, troverà 

applicazione anche nei confronti dell’Impresa Subappaltatrice. Pertanto, le variazioni dei corrispettivi 

derivanti dalla revisione dei prezzi, riconosciute all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante, saranno 

proporzionalmente estese al Subappaltatore, con riferimento alle lavorazioni da questo eseguite e 

contabilizzate 

ART.13 – CLAUSOLE COMPROMISSORIA. 

Si precisa che nessuna lavorazione può essere modificata se non preventivamente autorizzati per iscritto 

dalla Società Presti Srl.  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla validità e/o sull’esecuzione e/o sulla risoluzione 

del presente contratto ed in genere con riguardo ai patti in seno ad esso stipulati, saranno deferite alla 

cognizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che deciderà secondo diritto e nel pieno rispetto 

delle norme del codice di procedura civile. 

ART.14 – DOMICILI 

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il domicilio come segue: 

• PRESTI S.r.l. con sede in Terme Vigliatore (ME) in via S. Quasimodo, 17. - Pec: prestisrl@pec.it; 

• Impresa individuale Manno Silvestro con sede ad Agira Via Fontana Maimone 4, cap 94011, P. 

IVA 01256120864, Pec: manno.silvestro@pec.it 

Le convenute reciprocamente si obbligano, ad ogni effetto di legge e sotto comminatoria di nullità assoluta di 

tutte le comunicazioni, le notificazioni e, in genere, tutti gli atti efferenti al presente contratto nei domicili 

testè eletti e di darsi reciproca comunicazione, a mezzo di lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno, 

Posta Elettronica Certificata PEC od altro notificato nelle forme dettate dal Codice di procedura civile, degli 

eventuali mutamenti. 

ART.15 – VALIDITA’ CONTRATTO 

Mentre il presente contratto è immediatamente vincolante per la Ditta “MANNO SILVESTRO” lo 

diverrà per la PRESTI S.R.L. solo dopo l’autorizzazione del subappalto, per i lavori in questione, da 

parte dell’amministrazione appaltante solo dopo che l’impresa dia la comunicazione nelle forme di 

rito alla Ditta “MANNO SILVESTRO” di dare inizio ai lavori a presentazione e definizione del 

programma lavori ed elenco mezzi e attrezzature tra le parti. Per tanto, se ottenuta autorizzazione al 

subappalto suddetto, la stessa PRESTI S.R.L per qualsiasi motivo, anche discrezionale non volesse 

avvalersi del presente contratto la ditta “MANNO SILVESTRO non potrà accampare diritti di sorta e 

non potrà richiedere qualsivoglia rimborso anche in danno. Ai sensi dell’art. 1 lettera “b” della parte 

seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, in caso d’uso si richiede la registrazione del 

presente contratto a tassa fissa trattandosi di cessione di servizio e/o prestazioni assoggettate ad iva. 
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Letto, confermato, accettato, e sottoscritto il 13/08/2026 rev 16/09/2026 

          La Ditta         L’Impresa 

Manno Silvestro.                                                                                       Presti Srl 
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